

UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement



MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET
ET DU SECTEUR BANCAIRE

Secrétariat Général

Acte d'engagement

Lettre de Marché LM N° 010 /24/MFBSB/PAGF-TVX-Mohéli.

AUX TERMES DU MARCHÉ, conclu le **27 Mai 2024** entre le Projet d'Appui à la Gouvernance Financier(PAGF) représenté par **le Coordonnateur national, M.AHAMADA ALI MMADI**, sis principal à la place de l'indépendance, BP : 324, situé au première étage du Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire à *Moroni-Union des Comores*, Unité de Gestion du Projet PAGF, tél Bureau (269) 773 80 67 Mobile: +269 332 60 09 , **Email** : coordination.pagfcomores@gmail.com. copie coordon.pagfcomores@gmail.com . (ci-après désignée comme « le Maître d'Ouvrage ») d'une part .

ET : **SOCOPA** représentée par **M.AKMAL-EDINE LAHADJI MAK**, dénommé ci-après l'Entrepreneur, sis à **MOHELI-FOMBONI** dont l'adresse email est : societesocopa@gmail.com –tel : +269 332 00 50 / 772 00 50» d'autre part:

ATTENDU que le Maître d'Ouvrage désire que certains travaux soient réalisés par l'Entrepreneur, c'est-à-dire **Travaux de réhabilitation et d'aménagement du lot (1) sur les sites de d'IFERE Fomboni et du sous centre de la DGI à Noumachiwa, sis à Mohéli**. Et a accepté une offre de l'Entrepreneur pour la réalisation de ces travaux pour un montant égal à **dix-neuf millions deux cent dix mille francs comoriens (19 210 000KMF) hors taxe** (ci-après désigné comme le « Prix du Marché »).

PUIS IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Les documents ci-après seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché :
 - (a) la soumission de l'Entrepreneur et la Déclaration d'Intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale signée
 - (b) le Cahier des Clauses administratives, y compris l'Annexe 1 (Règles de l'AFD - Pratiques frauduleuses et de corruption – Responsabilité environnementale et sociale) et l'Annexe 2 (Critères d'Eligibilité)
 - (c) le Bordereau des Prix et le Devis estimatif (dans le cas d'un marché à prix unitaires);
 - (d) les Prescriptions techniques et plans.

5 4

2. En contrepartie des règlements à effectuer par le Maître d'Ouvrage au profit de l'Entrepreneur, comme indiqué ci-après, l'Entrepreneur convient de réaliser les travaux et de remédier aux défauts et insuffisances de ces travaux conformément, à tous égards, aux stipulations du présent Marché.
3. Le Maître d'Ouvrage convient de son côté de payer à l'Entrepreneur, au titre des travaux, et des rectifications apportées à leurs défauts et insuffisances, le Prix du Marché est **dix-neuf millions deux cent dix mille francs comoriens (19 210 000KMF) hors taxe** ou tout autre montant dû au titre de ce Marché, et ce selon les modalités de paiement figurant dans le Cahier des Clauses administratives.

LES PARTIES au contrat ont signé le Marché les jours et années mentionnées ci-dessous.

Signé, fait à Moroni le, 14 JUIN 2024

(pour le PAGF)



Représenté par le Coordonnateur National, **M. AHAMADA ALI MMADI**

Signé, fait à Moroni le, 14 JUIN 2024

(pour SOCOPA)



Représenté par **M. AKMAL-EDINE LAHADJI MAK**

La proposition complète du soumissionnaire

S A

UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement



**MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET
ET DU SECTEUR BANCAIRE**

Secrétariat Général

Projet d'Appui à la Gouvernance Financière (PAGF)

Unité de Gestion de Projet (UGP)

N° CKM 1107 01 R/CKM 1107 02 S

DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES

**TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES SITES DE LA DGI
A FOUMBOUNI-NGAZIDJA, NIOUMACHIWA-MOHELI ET MUTSAMUDU-
ANJOUAN AINSI QUE LES SITES DE L'IFERE DE FOMBONI-MOHELI ET POLE
UNIVERSITAIRE PATSY-ANJOUAN.**

**AON : 2024/01/SITES A REHABILITER A NGAZIDJA, MOHELI ET
ANJOUAN/MFBSB/PAGF/TRAVAUX.**

Projet : Appui à la Gouvernance Financière (PAGF)

Maitre d'ouvrage : MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE

Pays : UNION DES COMORES

Emis le : 11 Mars 2024.

Documents soumises pour cette offre

- Lettre de soumission
- Déclaration d'Intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale
- Listes de Personnel Clé Proposé
- Liste de Matériel de l'entreprise
- Liste de travaux similaires
- Planning d'exécution
- Fiche de Provenance des Matériaux à Mettre en Œuvre
- Plan de Charge de l'Entreprise entre la date de remise des offres et les six mois suivants
- Liste des Références de Travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années
- Garantie d'Offre (garantie bancaire)
- Registre de commerce
- Patente fiscal
- Quitus
- Nif
- Bordereau de Prix Unitaire
- Devis quantitatif et estimatif

9

1. Lettre de Soumission

Date : **06 /04/2024**

Avis d'appel d'offres N° : **2024/01/SITES A REHABILITER A NGAZIDJA, MOHELI ET ANJOUAN/MFBSB/PAGF/TRAVAUX.**

A : **Monsieur Ahamada Ali Mmadi, Coordonnateur National du projet PAGF
Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire**

Messieurs et/ou Mesdames,

Après avoir examiné le Dossier d'Appel d'Offres dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, nous soumettons et nous engageons à exécuter, dans les conditions de l'Appel d'offres et du Marché, y compris tous les documents, les plans et dessins, les prescriptions techniques qui figurent au dit dossier, les prestations concernant l'exécution des Travaux de **travaux relatifs à la réhabilitation (lot 1 Foubouni à Ngazidja; lot 2 Nioumachiwa et IFERE-Fomboni à Mohéli et lot 3 Pôle Universitaire de Patsy et salle informatique de formation DRI Mutsamudu à Anjouan)** conformément à l'Avis d'appel d'offres et pour la somme de **[19 848 455 KMF et Dix-neuf millions huit cent quarante-huit mille quatre cent cinquante-cinq francs comorien pour LOT 2]** hors impôts, taxes et droits identifiés à l'article 4 des Cahier des Clauses administratives (Section VI du présent DAO). Ce prix est ferme et non révisable. Le montant total des impôts, taxes et droits identifiés à l'article 4 des Cahier des Clauses administratives (Section VI du présent DAO) s'élève à **[insérer le montant en chiffres et en lettres]**.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à commencer les travaux dans un délai de quinze (15) jours calendaires à partir de la signature du Marché et d'achever la totalité des travaux objets du présent appel d'offres dans un délai de **11 / 03 /2024** jours calendaires calculé à partir de la signature du Marché.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de **[60]** de jours à compter de la date fixée pour le dépôt des offres, telle que stipulée dans l'avis d'appel d'offres ; l'offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Le 06 jour d'Avril 2024


[signature]



Gérant de **SOCOPA**
[titre]

Dûment autorisé à signer une offre pour et au nom de : **Moi même**

9

Annexe 1 à la Soumission - Déclaration d'Intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale

Intitulé de l'offre ou de la proposition : « *contrôle d'un lot sur les travaux relatifs à la réhabilitation (lot 1 Foubouni à Ngazidja; lot 2 Nioumachiwa et IFERE-Fomboni à Mohéli et lot 3 Pôle Universitaire de Patsy et salle informatique de formation DRI Mutsamudu à Anjouan)* » (le "Marché"¹)

A : PAGF_ (le "Maître d'Ouvrage")

1. Nous reconnaissons et acceptons que l'Agence Française de Développement (l'"AFD") ne finance les projets du Maître d'Ouvrage qu'à ses propres conditions qui sont déterminées par la Convention de Financement qui la lie directement ou indirectement au Maître d'Ouvrage. En conséquence, il ne peut exister de lien de droit entre l'AFD et notre entreprise, notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants. Le Maître d'Ouvrage conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du processus de passation des marchés et de leur exécution. Selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures, d'équipements, de prestations intellectuelles (consultants) ou d'autres prestations de services, le Maître d'Ouvrage peut également être dénommé Client ou Acheteur.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement, ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, n'est dans l'un des cas suivants :
 - 2.1 Être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité, ou être dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature ;
 - 2.2 Avoir fait l'objet :
 - a) D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du Marché, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l'hypothèse d'une telle condamnation, nous disposons de la possibilité de joindre à la présente Déclaration d'Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette condamnation n'est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;
 - b) D'une sanction administrative prononcée depuis moins de cinq ans par l'Union Européenne ou par les autorités compétentes du pays dans lequel nous sommes établis, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l'hypothèse d'une telle sanction, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d'Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette sanction n'est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;
 - c) D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée, pour fraude, corruption ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché financé par l'AFD
 - 2.3 Figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l'Union Européenne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;
 - 2.4 Avoir fait l'objet d'une résiliation prononcée à nos torts exclusifs au cours des cinq dernières années du fait d'un manquement grave ou persistant à nos obligations contractuelles lors de l'exécution d'un marché antérieur, sous réserve que cette sanction

¹ Lorsque la présente Déclaration d'Intégrité est requise dans le cadre d'un contrat qui n'est pas qualifiable de « marché » au sens du droit local, le terme « marché(s) » y est dès lors remplacé par le terme « contrat(s) » et les termes « soumissionnaire ou consultant » y sont dès lors remplacés par le terme « candidat ».

- éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
- 6.2 Nous n'avons pas commis et nous ne commettons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) contraire à nos obligations légales ou réglementaires et/ou nos règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
- 6.3 Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à (i) toute Personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l'Etat du Maître d'Ouvrage, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre Personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre Personne définie comme agent public dans l'Etat du Maître d'Ouvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.
- 6.4 Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à toute Personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre Personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
- 6.5 Nous n'avons pas commis et nous ne commettons pas d'acte susceptible d'influencer le processus de passation du Marché au détriment du Maître d'Ouvrage et, notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l'accès au Marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.
- 6.6 Nous-mêmes, ou l'un des membres de notre groupement, ou l'un des sous-traitants n'allons pas acquérir ou fournir de matériel et n'allons pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l'Union Européenne ou de la France.
- 6.7 Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par l'ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables au pays de réalisation du Marché. En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux lorsqu'elles sont indiquées dans le plan de gestion environnementale et sociale fourni par le Maître d'Ouvrage.
7. Nous-mêmes, les membres de notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, autorisons l'AFD à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et à l'exécution du Marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par l'AFD.

Nom : **AKMAL-EDINE LAHADJI MAKA**

En tant que : **Gérant**

Dûment habilité à signer pour et au nom de **MOI MEME**

Signature :



En date du : **06 / 04 / 2024**

LISTE DE PERSONNEL PROPOSE

	Nom du cadre	Fonction Occupée	Années d'expérience totales & dans la firme	Qualification/Formation ou spécialité reconnue
1	MOURADE MOHAMED ALI	Conducteur des travaux 1	8/7	Ingénieur En Génie Civil
	NADJAIDINE HISSANI MOUSSA	Chef de chantier	8/2	d'Ingénieur de Bâtiment et Travaux Publics
Ouvriers qualifiés				
	Yasser Ablmadjid	Plombier- installateur et sanitaire	12/7	Niveau terminal
	Ahmed attoumane	Chef d'équipe 1	7/4	Niveau terminal
	Fouad Assane	Chef d'équipe 2		Niveau 3eme
	Said Ahamed	Chef d'équipe 3		Niveau terminal
	Amir salim	Gardien 1	6/3	
	Bacar Hamidoune	Gardien 2	4/1	
	Nafoundine	Gardien 3	5/2	
	Personnels ouvriers par corps d'état : 24	ouvrier		
	Moudjitaba Houmadi Et 19 autres	Maçons	Plus de 5 ans/plus de 3ans	Niveau 6eme au plus
	Fouad said - Bacar Ali - Salim soufiane	Charpentiers	15/7	
	Mohamed Ali Machouki Abdou - El Fakri Said	Peindre	16/12	Niveau cm2
	Bastoin Moussa Kamal Tarmidhi	Ferronnier	12/7	

Signature **AKMAL-EDINE LAHADJI MAKAL**Date le **06 / 04 / 2024**

9

CURRICULUM VITAE

Nom : MOURAD

Prénom : Mohamed Ali

Nationalité : Comorienne

Adresse : Moroni Comores

Tel : 002693443152

Email : med_mourad123@yahoo.fr

Né le 1 mars 1986

Situation matrimoniale : Marié

Nombre d'enfant : 0

INGENIEUR GENIE CIVIL

I. FORMATION UNIVERSITAIRE

2011-2012 : Formation en gestion de projet industriel à l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo.

2005 -2010 : Formation d'ingénieur à l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo accessible en première année par voie de Concours

2004-2007 : Formation en signaux, images et systèmes Associés.

II. STAGE PROFESSIONNEL RECENT

9 juillet 2018 au 13 juillet 2018 : Stage sur l'entretien de la chaussée aéronautique dispensée au sein de l'Ecole Régionale de la Navigation Aérienne et de Management ERNAM (Sénégal)

9 avril 2018 au 13 avril 2018 : Stage fait à l'OACI Nairobi par l'Autorité de l'Aviation civil de L'Angleterre et intitulé « UK-SPONSORED AERODROME CERTIFICATION COURSE

29 août au 15 septembre 2018 : Stage sur l'évaluation des chaussées aéronautiques au « Civil Aviation Center, KAC » en Corée du Sud sponsorisé par KOICA-ICAO Joint Training

III. DIPLOMES OBTENUS

2012 : Diplôme de technicien supérieur spécialisé en signaux, images et systèmes associés.

Mention Bien

9

2011 : Diplôme d'Ingénieur en Bâtiment et Travaux Publics à l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo

Mention Bien

2004 : Diplôme de Baccalauréat série D

Mention Passable

2003 : Diplôme de Baccalauréat série C

Mention Passable

IV. COMPETENCE EN GENIE CIVIL

1. Calcul de structure (élaboration des plans ferrailages et coffrages, des notes de calcul, des plans des structures métalliques et en bois)
2. Géotechnique et mécanique des sols (réalisation des essais en laboratoire et in-situ et les études y afférentes : équivalent de sable, essai CBR pour la portance du sol support, détermination des caractéristiques physiques du sol, essai de pénétromètre dynamique, essai de plaque...)
3. Conception et dimensionnement des infrastructures routières, des bâtiments et des aérodromes (étude de trafic, élaboration de plan de composition général, des profils en long et en travers, calcul des cubatures, traçages des courbes de niveaux, calcul des structures, élaboration des plans détaillés, élaboration des devis estimatifs, étude de faisabilité du projet)
4. Une bonne connaissance des procédures d'inspection, d'auscultation et d'entretien des réseaux routiers et aéroportuaires (procédure de calcul de l'UNI, du coefficient de frottement CFL, de l'indice de service IS).
5. Hydraulique (dimensionnement des regards, avaloires, des dalots, des buses des collecteurs, des fossés, des caniveaux, choix des exutoires et des bassins de décantation)

V. COMPETENCE EN INGENIERIE DE PROJET

- a) **Gestion de risque professionnel** (prévention des travaux en hauteur au moyen des dispositifs collectifs, des équipements de protection individuelles, élaboration de la charte de sécurité)
- b) **Gestion des infrastructures du génie civil** (organisation générale d'une service d'entretien des ouvrages publics et aéroportuaire, planification et programmation des travaux d'entretien des ouvrages, procédure de la tenue d'un dossier d'ouvrage, procédure de collecte de donnée et d'interprétation, control de la qualité des infrastructures pour maintenir le niveau de service de référence de l'ouvrage.
- c) **Gestion Financière des chantiers du génie civil** (étude de prix, gestion prévisionnelle, maitrise du coût, quantité, qualité et du délai)
- d) **Gestion du réseau d'assainissement**
 - ✓ au niveau de rejet en diluant ou en régulant le débit des rejets

9

✓ au niveau des ouvrages (En fonction de leur contamination, les eaux pluviales subiront des traitements différenciés)

VI. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Février 2016 à nos jours : Directeur technique de la Société SOCOPA

Avril 2015 au 30 décembre 2015 : conducteur des travaux de génie civil pour le projet d'adduction potable de la région de Djandro Mohéli Comores avec la société internationale **FARMEX Technologies France**.

Juillet 2013 –avril 2015 : Ingénieur d'études et responsable des travaux de génie civil de l'entreprise **ERAC (Entreprise Régionale d'Aménagement et Construction)** pour le projet de construction du siège COMORESTELECOM Mohéli-Fomboni. Bâtiment R+4 avec un montant du marché de 1 365 306 Euros.

Janvier 2014 -Décembre 2014 : Ingénieur consultant du consortium d'entreprise SOCOPA-SOHA –ISAM pour le Projet de la construction de l'aérogare de Mohéli. Ingénieur d'études pour l'élaboration des plans d'exécutions des ouvrages en génie civil. Le montant du marché est de 2 040 816 Euros.

VII. LANGUES ET INFORMATIQUE

Langues :

- ✓ Comorien : parlé très bien et écrit très bien
- ✓ Français : parlé très bien et écrit très bien
- ✓ Anglais : parlé assez bien et écrit assez biens.
- ✓ Arabe : parlé assez bien et écrit assez bien

Informatique

Matlab : logiciel permettant de faire des calculs analytiques, de résoudre des équations mathématiques complexes, de faire de simulations électroniques.

Robobat, Graitec : pré-dimensionnement, calculer les sollicitations des structures, de simuler les effets du vent et des séismes sur les structures de grande hauteur comme les pylônes, de dimensionner les structures en béton armé, métallique et en bois et de procéder aux vérifications des limites d'admissibilité des contraintes, vérification des assemblages des structures métalliques.

Avec Robobat,on procède comme suit :

- importer les plans de chaque niveau du bâtiment sur CBS pro ;
- modéliser la structure et appliquer les charges permanents et d'exploitations et accidentelles aux différents structures et faire les combinaisons possibles ;
- faire la descente des charges et donner les hypothèses de dimensionnement ;
- transférer le model au logiciel Analyse structurale de robobat et dimensionner les éléments selon les règlements choisis (eurocode, BAEL91...)

9

➤ faire sortir les notes de calcul et faire la mise en page avec le logiciel Autocad structural Detailing.

Autocad, Autocad Structural Detailing, Archicad : exécuter des plans détaillés et architecturaux (vue en plan, coupe, vue de face, perspective isométriques), mise en page et publication de la documentation

Aerostrip : c'est un logiciel dérivé d'Autocad et permet de faire la conception des marquages diurnes d'un aéroport.

Piste 5 : Covadis ; traitement de données relevées à partir d'une station totale, calcul des courbes des niveaux, maillage des terrains, élaboration des différents profils (longitudinale, transversal) ; dessiner un plan en perspectives des tronçons de routes et calcul des cubatures.

Ms project : logiciel permettant de mettre en place un planning d'exécution en incorporant les jalons, les ressources en financière et matériels et le temps (exemple diagramme de Gantt, le Work breakdown structure et l'Organigramme des Taches)

Alizé : logiciel de modélisation et de dimensionnement des chaussées routière et aéronautiques à l'aide de la méthode rationnelle :

- a) Définition du trafic et détermination des sollicitations ;
- b) Choix de type de matériaux ;
- c) Choix de paramètres (vitesse de l'avion, température équivalente de l'aérodrome et la classe du trafic) ;
- d) Choix des épaisseurs de couches initiales ;
- e) Dimensionnement.

IS et Micro paver : logiciel permettant de calculer l'indice de service d'une chaussée aéroportuaire en affectant une note variant de 0 à 100 (évaluation de niveau de service structurelle et de surface). Il est important de disposer un catalogue de dégradation.

DCA/COMFAA3.0 : logiciel élaboré par le service technique de l'aviation civile française permettant de calculer le PCN d'une chaussée aéroportuaire à l'aide la méthode optimisée française.

BAKFAA : il permet de calculer le module d'élasticité de différentes couches de la chaussée rigide et souple

FAARFIELD : permet de dimensionner l'épaisseur de différentes couches.

Une bonne connaissance d'Excel, Word et power point

9

Programmeur avec le logiciel Matlab. J'ai conçu un logiciel de calcul des poutres sous base élastique. Ce pro logiciel que j'ai le nommé POUBAEL permet de calculer les sollicitations des poutres et a les modules suivants :

- Semelles filantes
- Radier
- Pieux
- Massif en gros béton

VIII. ATTESTATION

Je, soussigné et atteste en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

Signature :



CURRICULUM VITAE



- Nom : NADJAIDINE
- Prénom : HISSANI MOUSSA
- Date de naissance : 27 Décembre 1993
- Lieu de naissance : Fomboni
- Sexe : Masculin
- Situation matrimoniale : Marié
- Nationalité : Comorienne
- Adresse : Fomboni Monimoimdji
- E-mail : hissaninadjaidine8@yahoo.fr
nadjaidinemoussa@gmail.com
- Tél. : +269 344 44 63 / 269 445 44 63

✓ CURSUS ACADEMIQUE

- 2017 : Diplôme d'Ingénieur de Bâtiment et Travaux Publics
- 2011 : Titulaire du BACC Série A1a ECRF Mohéli
- 2008 : Titulaire du BEPC a ECRF Mohéli
- 2004 : Titulaire du CEP à E P P de Fomboni centre

✓ EXPERIENCE PROFESSIONELLE

- 2023 : Construction d'une maison R+1 sise a Singani Fomboni Mohéli de Mr Ali Moudjib Ali Abdou Alias SANDOGA
- 2022 : Construction d'un bassin de 9 m3 à Wallah pour l'association de l'agriculture
- 2022 : Conception et construction d'une maison R+2 de Mr FOUADI Mhadji sise à Monimoimdji Fomboni
- 2021 : Conception de plans et devis des particuliers,
- 2021 : Contrôleur à(BECSTHC) pour laRéhabilitation de 2 salles de classe à BARAKANI y compris latrine et la Réhabilitation de 2 salles de classe y compris latrine à HAMBBA a MOHELI
- 2021 : Travaux particuliers (Conception et Construction d'une maison studio sise à Siri - Zourdani de Papa Ibrahim

- 2020 : Ingénieur de l'ERAC Mohéli (Conducteur des travaux et Chef de chantier) pour la construction d'une salle de spectacle de l'association de Salamani sise au marché de Fomboni
- 2020 : Ingénieur de l'ERAC Mohéli (Conducteur des travaux et Chef de chantier) de la Réhabilitation du Palais de Gouverneur du Mohéli Fomboni BONOVO
- 2019- 2020 : Ingénieur de l'ERAC Mohéli (Conducteur des travaux et Chef de chantier) de la Construction d'un Réservoir de Stockage et d'un Hangar au bénéfice de la zone agricole de Mibani commune de Djando
- 2018 - 2019 : Ingénieur de l'ERAC Mohéli (Conducteur des travaux et Chef de chantier) pour les Travaux d'Entretien Périodique d'Assainissement de la Route (RN32) Fomboni -Miringoni
- 2017 - 2018 : Ingénieur de l'ERAC Mohéli (Conducteur des travaux et Chef de chantier) pour la Construction du Centre de Formation Professionnelle de Wanani
- 2015 -2016 : Organisateur de l'association USOMA à Madagascar

✓ CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

- Français : Lu, écrit, parlé
- Anglais : Connaissance
- Malgache : Connaissance

✓ CONNAISSANCE DIVERS

- Informatique Bureautique (Word ; Exceletc....)
- Logiciel : Autocad ; Archicad ; Robobat ; Autres.

✓ CONTACTS

- ERAC : +269 332 03 72
- BECSTHC : +269 331 90 12

Je déclare sur l'honneur la sincérité et l'authenticité des renseignements ci-dessus.

B. Liste et Composition des Equipes sur Chantier

Indiquez l'expérience professionnelle des principaux membres de l'encadrement de l'entreprise.

No de l'équipe	Tâche attribuée	Composition de l'équipe
SITE DE L'IFERE FOMBONI	Chargé de dirigé le chantier	1 Conducteurs
	Chargé de diriger le tous les équipes du chantier	1 Chef d'équipe
	Chargé au livraison des personnels, matériels et matériaux	2 Chauffeurs
	Chargé aux manœuvres au chantier pour la beauté des travaux	3 Ouvriers qualifiés
	Chargé aux manœuvres au chantier	8 Manœuvres
	Apprentis
	Ferrailleur,charpentier.....	5 Autres
SITE DE NIOUMACHOI	Chargé de dirigé le chantier	1 Conducteurs
	Chargé de diriger le tous les équipes du chantier	1 Chef d'équipe
	Chargé au livraison des personnels, matériels et matériaux	2 Chauffeurs
	Chargé aux manœuvres au chantier pour la beauté des travaux	6 Ouvriers qualifiés
	Chargé aux manœuvres au chantier	12 Manœuvres
	Apprentis
	Ferrailleur,charpentier.....	7 Autres

Date : 06 / 04 / 2024

(signature et fonction)

Gérant de l'entreprise

9

LISTE DU MATERIEL

	DESCRIPTION(Type/ Fabricant/Modèle)	Puissance/ Capacité	No. d'unités	Age (Années)	Possédé (P) ou loué(L) et pourcentage	Origine (pays)	Valeur actuelle approximative en KMF
A)	VÉHICULES ET CAMIONS						
	Pondeuse d'agglos	3T/J	1	4 ans	P/100%	Japon	1 250 000 fc
	Bétonnière	350 litres	3	2 ans	P/100%	Allemagne	750 000 fc
	Citerne	2000 Litres	1	1 an	P/100%	Tanzanie	750 000 fc
	Citerne	500 Litres	1	1 an	P/100%	Tanzanie	350 000 fc
	Vibreux	Bon état	2	2 ans	P/100%	Japon	375 000 fc
	Poste soudure	5 KVA	1	3 ans	P/100%	Angleterre	820 000 fc
	Groupe électrogène	7 KWA	1	1 an	P/100%	Japon	1 800 000 fc
	Echafaudage démontable	Jusqu'à 20 m	25	5 ans	P/100%	Japon	1 258 350 fc
	Lot de serre joint	Bon état	80	1 an	P/100%	Japon	458 250 fc
	Etai métallique	Bon état	90	2 ans	P/100%	Japon	650 000 fc
	Lot de petit outillage (brouettes, pelles, barre à mine, seaux,	Bon état		3 ans	P/100%	Comores	135 000 fc
B)	VÉHICULES ET CAMIONS						
	Camion USUZU	4m3	2	5 ans	P/100%	Japon	15 000 000 fc
	Mitsubishi Pick- Up	12 Ch	3	6 ans	P/100%	Japon	9 500 000 fc
	Voiture utilitaire RAV4	5 CH	1	1 an	P/100%	Japon	4 500 000 fc
	Pick- Up HULUX	12 Ch	1	2 ans	P/100%	Japon	11 000 000 fc
	Compacteur	Bon état	2	5 ans	P/100%	Japon	30000 fc

9

	Tractopelle	Bon état	1	5 ans	P/100%	Japon	22 000 000 fc
C)	AUTRE ÉQUIPEMENT						
	Ordinateur de bureau	Bon état	3	1 an	P/100%	France	600 000 fc
	Ordinateur Portable	Bon état	2	2 ans	P/100%	France	350 000 fc
	Imprimante multifonction	Bon état	2	1 an	P/100%	France	300 000 fc
	Tronçonneuse et disque coupante béton	Bon état	2	1 an	P/100%	France	200 000 fc
	Perceuse, visseuse et équipement électrique	Bon état	2	1 an	P/100%	France	250 000 fc

Signature **AKMAL-EDINE LAHADJI MAKAL**

Date le **06/04/2024**



9

LISTE DE TRAVAUX SIMILAIRE

Nom du projet/type de travaux	Valeur totale des travaux sous sa responsabilité ¹ KMF	Période du Contrat	% des Travaux réalisés	Pouvoir adjudicateur et lieu	Titulaire Principal (P) ou Sous-Traitant (S)	Acceptation finale émise - Oui - Pas encore (Contrats En cours) - Non
Réhabilitation de 3 salles de classe à Mamavouna mohéli	16 800 000	2022	100%	PFSS	P	oui
Réhabilitation de reservoirs d'eau à Simboussa Mbadjini ²	71 000 000	2022	100%		P	oui
Réhabilitation de 2 salles de classe à Dzahani oichili	9 500 000	2021	100%	PFSS	P	oui
Réhabilitation de 2 salles de classe à Kahani oichili	9 700 000	2021	100%	PFSS	P	oui
Réhabilitation de 4 salles de classe à Dzahadjou oichili	18 650 000	2021	100%	PFSS	P	oui
Réhabilitation de 4 salles de classe à Mtsamudu oichili	14 700 000	2021	100%	PFSS	P	oui
Constructios de laboratoire National	410 000 000	2021	100%	Ministère de la production	P	oui
Réhabilitation des locaux de la UNICEF	18 000 000	2019	100%	UNICEF	P	oui
Réhabilitation des bureaux du representant resident des Nations unies à Moroni	67 000 000	2019	100%		P	oui
Construction de micro bassin de jardin	54 000 000	2019			P	oui
Travaux de réhabilitation de CNH Mvouni	35 781 636	2017-2018	100%	PAFTP Moroni	P	oui
Travaux de réhabilitation CUFOP	35 890 555	2017-2018	100%	PAFTP Moroni	P	oui
Travaux de réhabilitation de ENTP Ouani Anjouan	36 125 000	2017-2018	100%	PAFTP Moroni	P	oui
Travaux de Réhabilitation De l'IGEN Fomboni-Mohéli	21 011 560.7	2017	100%	PREEPE C Moroni	P	oui
Travaux de construction d'une école des 6 salles, latrine, citerne, aménagement intérieur de la cour, clôtures à Nioumachioua	93 464 040	2017	90%	Ministère De l'éducation national	P	oui

9

				Moroni		
Travaux de réhabilitation de LNTPB Moroni	24 000 000	2016	100%	PADDST Moroni	P	oui
Nouvelle construction nouveau guichet à la banque central de Comores à Mohéli	10 400 000	2014- 2015	100%	BCC	P	oui
Construction d'aérogare à Mohéli union de Comores	998 589 450	2014- 2015	80%	Gouvern ement	P	Pas encore
Entretien routier RN32	124 202 390	2014- 2015	100%	PADDS T	P	OUI
Entretien routier (travaux confortatifs)	10 400 000	2014- 2015	100%	FER	P	Oui
Construction d'un bâtiment Administratif de l'ANPI à Bandaresalam	35 000 000	2013	100%	ANPI	P	Oui
Réhabilitation de la DNS fomboni et des CS de Noumachoi ; Miringoni ; Wanani	28 000 000	2013	100%	PASCO	P	Oui
Construction de 3 salles de classe et un latrine à Wanani	33 000 000 FC	2012	100%	FADC	P	Oui
Réhabilitation de l'Adduction d'eau de Nioumachioi	9 000 000 FC	2012	100%	UCEM- AFD	P	Oui
Adduction d'eau à Hamavouna	17 600 000 FC	2012	100%	FADESI M-AFD	P	Oui
Construction des citernes en béton armé et réhabilitation des latrines à Miringoni, Hoani et Barakani	20 197 610 fc	2012	100%	UNICEF	P	Oui
Réhabilitation d'un pont-dallot à Hagjamoida	6 500 000 FC	2011	100%	FADC	P	Oui
Réhabilitation du Conseil de l'île d'Anjouan	162 000 000FC	2010	100%	PCD-UE	P	Oui
Réhabilitation du Bâtiment administratif pour les services de l'éducation- Mohéli/PASEC	23 000 000 FC	2009	100%	PASEC	P	Oui
Construction d'une école à Miremani	14 000 000 FC	2009	100%	FADC	P	Oui
Construction de quatre salles de classe, Fomboni annexe et Mirémani/	40712658 FC	2009	100%	PASEC	P	Oui
Construction de quatre salles de classe,	40712658 FC	2009	100%	PASEC	P	Oui

9

Fomboni annexe et Mirémani/						
Construction d'un central d'équipement téléphonique à Hoani	55 260 200 FC	2008	100%	COMOR ESTELE COM	P	Oui
Construction des citernes de 48m 3 en béton armé et réhabilitation des latrines à miringoni, barakani et hoani	20 197 610 FC	2008	100%	Unicef	P	Oui
Construction de 3 salles de classe et un latrine à Wanani	33 000 000 FC	2012	100%	FADC	P	Oui
Réhabilitation de l'Adduction d'eau de Nioumachioi	9 000 000 FC	2012	100%	UCEM-AFD	P	Oui
Adduction d'eau à Hamavouna	17 600 000 FC	2012	100%	FADESI M-AFD	P	Oui
Construction des citernes en béton armé et réhabilitation des latrines à Miringoni, Hoani et Barakani	20 197 610 fc	2012	100%	UNICEF	P	Oui
Construction d'un Logement à Fomboni	27 830 243 FC	2007	100%	privé	P	Oui
Construction des citernes et réhabilitation des latrines à l'EPP de Kangani et Itsamia	4 500 000 FC	2007	100%	Croix Rouge Française	P	Oui
Construction d'un bâtiment abritant le service de sécurité	5 700 000 FC	2007	100%	Banque Central	P	Oui
Construction de la maison de pêche au marché principal de Fomboni	17 950 000 FC	2006	100%	Direction de pêche	P	Oui
Adduction d'eau à Hamavouna	17 600 000 FC	2006	100%	FADESI M	P	Oui
Construction de 2 salles de classe à Siri- Ziroudani	15 800 000 FC	2006	100%	Education III	P	Oui

Signature **AKMAL-EDINE LAHADJI MAKA**

En date du : **20 / 06 / 2022**



9

D. Programme d'Exécution des Travaux par Poste de Travaux(planning)

PLANNING D'EXECUTION LOT 2 A						
N°	Désignations	quantité	Mois 1			
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4
	Poste 100 travaux préparatoires					
101	Installation de chantier	1				
	Post 200 - Terrassement					
201.c	Démontage de la couverture et autres accessoires	30,00				
201.d	Démontage de faux plafonds et autres accessoires	37,50				
	Poste 500 Enduit					
501.a	Enduit sur maçonnerie à l'intérieur et extérieure dosé à 350kg/m3	0,42				
501.b	Mastic sur murs interieur et exterieur	2,5				
	Poste 600 Charpente et couverture etancheité					
601.b	Couverture en Tôle galvabac	15				
601.c	Faux plafond en contre plaqué de 6 mm	37,5				
	Poste 700 Menuiserie en bois et métallique					
701.a	10.	1,89				
	Poste 800 Peinture					
801.a	Peinture Extérieure et interieur FOM à l'eau sur maçonnerie	70,5				
801.b	Peinture à l'huile sur plafonnage y compris platre	37,5				
801.d	Peinture à l'huile sur menuiseries métalliques et boie	2,5				
	Poste 900 Electricité					
901.b	Câblage d'ensemble y compris mollure	1				
901.c	Prise de courant 16 A+T	4				
901.d	Fourniture et pose d' interrupteur	1				
901.e	Luminaire LED rectangulaire 30x30 cm	2				
901.g	Climatiseur split système 12 000 BTU	1				

PLANNING D'EXECUTION LOT 2 B										
N°	Désignations	quantité	Mois 1				Mois2			
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
	Poste 100 travaux préparatoires									
101	Installation de chantier	1								
	Post 200 - Terrassement									
201.a	Démolition de mur y compris évacuations	4,35								
201.c	Démontage de la couverture et autres accessoires	153,90								
201.d	Démontage de faux plafonds et autres accessoires	145,35								
	Poste 400 Maçonnerie									
401.b	Maçonnerie d'agglos de 15x20x50	6,44								
	Poste 500 Enduit									
501.a	Enduit sur maçonnerie à l'intérieur et extérieure dosé à 350kg/m3	5,6								
501.b	Mastic sur murs interieur et exterieur	12								
501.c	Carrelage horizontal en grès céramique anti- dérapant de 30x30	13,43								
501.e	Revêtement en murale	32,25								
	Poste 600 Charpente et couverture etancheité									
601.a	Couverture en Tôle galvabac y compris charpente métallique	153,90								
601.c	Faux plafond en contre plaqué de 6 mm	145,35								
601.d	Gouttières en PVC de 100mm	17,55								
601.e	Colonne de descente d'eau pluviale en PVC 100	8,00								
601.f	Aménagement d'un regard de 40x40cm	2,00								
	Poste 700 Menuiserie en bois et métallique									
701.a	Fourniture et pose de portes en boie pleine Dim 0,90X2,10 et dim 0,70 x 2,10.	12,81								
701.b	Fourniture et pose de fenêtres en baie vitré y compris grille de protection Dim 1,20X1,30	6,24								
	Poste 800 Peinture									
801.a	Peinture Extérieure et interieur FOM à l'eau sur maçonnerie	401,88								
801.b	Peinture à l'huile sur plafonnage y compris platre	145,35								
801.d	Peinture à l'huile sur menuiseries métalliques et boie	19,05								
	Poste 900 Electricité									
901.a	Tableau électrique de 12 modules	1								
901.b	Câblage d'ensemble y compris mollure	1								
901.c	Prise de courant 16 A+T	8								
901.d	Fourniture et pose d' interrupteur	8								
901.f	Luminaire de 2 X 40(réglette de 1,20)	10								
901.g	Climatiseur split système 12 000 BTU	2								
	Poste 1000 plomberie									
1001.a	Fourniture et pose de WC à l'anglaise	2								
1001.b	Fourniture et pose de lavabo	2								
1002.a	Tuyaux d'evacuation y compris nettoyage de fosse septique	1								

Date : 06/04/2024

Gérant de l'entreprise

E. Fiche de Provenance des Matériaux à Mettre en Œuvre

Le Candidat indiquera sur cette fiche les détails des provenances des matériaux dont la mise en œuvre est imposée dans le dossier d'appel d'offres. Il indiquera également les conditions et lieux dans lesquels ces matériaux ont été (ou seront) stockés avant d'être utilisés sur le chantier. Le Candidat peut utiliser autant de feuilles que nécessaire.

Type de matériaux	Origine du matériau	Localisation de l'emprunt ou du stock	Distance du chantier	Conditions de stockage
Ciments	Tanzanie	Fomboni wemani	Quelque km	Très bonne
Aciers	Dubaï	Fomboni wemani	Quelque km	Très bonne
sables	Domoni	Fomboni wemani	Quelque km	Très bonne
gravier	Domoni	Fomboni wemani	Quelque km	Très bonne
Tôles galva	chine	Fomboni wemani	Quelque km	Très bonne
chevron	Dubaï	Fomboni wemani	Quelque km	Très bonne
IPN100 ET 80	chine	Fomboni wemani	Quelque km	Très bonne
Contre plaque	chine	Fomboni wemani	Quelque km	Très bonne
autres	Chine et japan	Fomboni wemani	Quelque km	Très bonne

Date : 06 / 04 / 2024

(signature et fonction)

9

F. Plan de Charge de l'Entreprise entre la date de remise des offres et les six mois suivants

Le Candidat indiquera sur cette feuille son programme de travail détaillé pour les six mois à venir, incluant tous les marchés qu'il a obtenus à ce jour et dont l'exécution aura lieu au courant de ladite période. Le Candidat peut utiliser autant de feuilles que nécessaire.

No	Description des travaux	Durée des travaux	Date de début	Date de fin
1	Néant	Néant	Néant	Néant
2				
...				

Date : 06 / 04 / 2024

(signature et fonction)

Gérant



9

G. Liste des Références de Travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années

Le Candidat doit fournir des renseignements exacts et fournir une liste de références portant sur des réalisations de travaux de même nature et le volume de chaque type de travaux effectués au cours de chacune des trois dernières années et des informations détaillées sur les travaux en cours et les engagements contractuels et les clients qui peuvent être contactés.

Il sera exigé que le candidat devra avoir réalisé trois marchés similaires au Marché faisant l'objet de l'appel d'offres au cours des trois dernières années.

Opération	ANNEE	TRAVAUX COMPLETES	TRAVAUX EN COURS	ENGAGEMENTS CONTRACTUELS	REFERENCES
A. BATIMENTS					
Réhabilitation de bâtiment administrative et nouvelle construction de clôture CRDE de fomboni moheli	2022-2023	réalisation de travaux à 100%			FAO
Réhabilitation de 3 salles de classe à hamavouna moheli	2022-2023	réalisation de travaux à 100%			pfss-mwl@outlook.fr (772 04 32)
Réhabilitation et construction de 4 réservoirs d'eau à Simboussa Mbadjini2	2022-2023	réalisation de travaux à 100%			PRPKR
Réhabilitation de 2 salles de classe à Dzahani oichili	2021-2022	réalisation de travaux à 100%			PFSS
B. VOIRIE					
C. ASSAINISSEMENT					
D. AUTRES					

Ces références et informations sont accompagnées d'attestations/certificats correspondants.

Fait à Fomboni, le 06 / 04 /2024

(Signature et fonction) : **Gérant de SOCOPA**



9

ATTESTATION

9

• Registre de commerce

REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

Dénomination sociale: *Société de Construction et de Progrès d'Aménagement*

Nom commercial ou sigle *SO.CO.P.A.*

La ou les activités exercées *La réalisation de tous types de travaux de constructions et d'entreprise, etc*
opérations commerciales, financières, mobilières *et y rattachant, etc*

Forme de la société *Société à Responsabilité Limitée (SARL)*

Montant du capital social *1.400.000 FC*

Adresse du siège social le cas échéant, celle du principal établissement: *Fomboni, Moh*

La durée de la société: *99 ans*

Pour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales:

Nom et prénom:

Date et lieu de naissance:

Profession:

Date et lieu de mariage:

Régime matrimonial

Nationalité:

Date de commencement par l'assujéti de l'exploitation
de cet et des autres établissements.

Le cas échéant le nom sous lequel il exerce le commerce ainsi que l'enseigne utilisée.

En quatre exemplaires à Mohéli le *10 A.O. avril 2001*

LE DECLARANT

Le directeur en chef du Tribunal de Mohéli *MOHÉLI* certifie que le contenu de la présente
déclaration a été reporté au registre du commerce et que la requérant est immatriculé sous les
n° *83/2001* du registre chronologique et n° *04 B 2001* du registre analytique



SOCOPA
SOCIETE DE CONSTRUCTION P
LE PROGRES ET L'AMENAGEMENT
Tel: 72 00 50-Mob: 32 00 50
E-mail: skmal.hotei@comoresteleco
skmalresto@yahoo.fr
FOMBONI-MOHEI

10 A.O. avril 2001

9

• Patente fiscale

<p>UNION DES COMORES MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE</p> <p>DIRECTION GENERALE DES IMPOTS</p>	<p>DGI Declaration de recette N°: 346833/336533 </p>				
 <p>06/04/2024</p>	<p>Reçu de NIF: 16344121 SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE Activité: Construction De Batiments Et Traveau Public, Production, Vente Et Livraison De Materiaux De Date d'entrée en exploitation: 10/04/2001 Adresse: ILE : MWALI, PREFECTURE : Fomboni, COMMUNE : Fomboni, VILLE : Fomboni (FOMBONI MOHELLI)</p>				
<p>Réçu par: Espèces 151 524 KMF</p>	<p>En règlement des opérations suivantes:</p> <table border="1"> <tr> <td>PATENTE ANNUELLE</td> <td>2024</td> <td>Droits simples</td> <td>#151 524#</td> </tr> </table>	PATENTE ANNUELLE	2024	Droits simples	#151 524#
PATENTE ANNUELLE	2024	Droits simples	#151 524#		
	<p>Montant réglé: #151 524# KMF Total en toutes lettres: CENT CINQUANTE ET UN MILLE CINQ CENTS VINGT QUATRE KMF</p>				
	<p>Opération effectuée par: BEN MOUHAMED RIDHOI RIDHOI</p>				
	<p> MWALI, le 06 Avril 2024</p>				
	<p>Edité par : SIGIT BP - 865 MORONI TEL. 764 41 08 - E-mail: agid@agid.gouv.km Site web : http://agid.gouv.km </p>				

9

• Quitus

Ile autonome de MWALI
Unité-justice-progrès
MINISTRE DE FINANCE, DU BUDGET
ET DU SECCTEUR BANCAIRE
Direction Générale des impôts
Direction Régionale de Mwali
Réf/N°24/008/MFBSB/DGIM



QUITUS FISCAL

Je soussigné, Monsieur **ELIMANE MOHAMED ABDOU**, Directeur régionale de l'Administration générale des impôts et des Domaines certifie sur l'honneur que :

Nom ou raison sociale : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE

Activité : Construction de bâtiments Et Travaux public

Est en règle dans l'administration générale des impôts et domaines Mwali au point de vue fiscale pour l'exercice 2024.

En cas de foi, le présent quitus est délivré à la demande de l'assujettie pour servir et valoir ce que ce de droit.

Fomboni, le 06/04/2024

Directeur Régionale des impôts

ELIMANE MOHAMED ABDOU

9

• Nif

 UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement 

MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU
SECTEUR BANCAIRE
Administration Générale des Impôts et des Domaines

CARTE DU CONTRIBUABLE

 **SOCIETE DE CONSTRUCTION
ET DE PROGRES D AMENAGE**

N° RC/ NIN	04-B-2001	
Date RC/ DN	10/04/2001	2001
1634412L	Statut	SARL
Activité	Construction De Batiments Et Travaux Publics, Production, Vente Et	

  **DIRECTEUR
ELBAS**

EL-BACHIR SOUDJAY

Valable de 04/03/2006 Au 04/03/2011

9

Lot 1: Mohéli**BORDEREAU DES PRIX POUR LOT 1 A et LOT 1B**

N° Prix	Désignation des tâches et prix unitaires en toutes lettres	Prix unitaires
		KMF
	Poste 100 - Installation de chantier	
101	<p>Installation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère au forfait les frais d'installation de chantier ainsi que l'aménage et le repli du matériel. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les frais de balisage et de signalisation de chantier - les frais d'acquisition ou d'occupation temporaire du terrain nécessaire, indemnités de toute nature - la préparation des surfaces, la construction, les aménagements des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, des logements, bureaux et laboratoires de l'Entrepreneur et du Maître d'œuvre. - les frais liés aux équipements de sécurité et de confort du personnel - l'alimentation en eau potable et en énergie électrique du chantier et l'évacuation des eaux usées après dégraissage et épuration par fosse septique - les moyens de liaison téléphonique - les frais d'entretien, de nettoyage et d'exploitation des locaux, ateliers et entrepôts, y compris gardiennage - l'aménage et le repli du matériel et engins nécessaires à l'exécution du chantier, y compris notamment centrale de concassage, centrale à béton, bascule de chantier, engins de terrassement, d'assainissement, de chaussée et de transport - l'aménagement et l'entretien des voies d'accès au chantier - le contrôle et la vérification des plans de l'Appel d'offres et l'établissement des plans d'exécution - l'établissement d'un plan global de gestion de l'environnement (plan de sécurité, d'hygiène.....) - l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, les matériaux en excédent et la remise en état des lieux - les sujétions de maintien de la circulation durant les travaux - l'établissement des plans de recollement conformes à l'exécution. <p>Le paiement sera effectué de la manière suivante :</p> <p>* Au prorata de l'avancement et dans les limites :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quatre-vingt-cinq (85) pour cent après l'installation du chantier et la présentation de l'ensemble des plans d'exécution - quinze (15) pour cent après le démontage, le repli du chantier, la remise en état des lieux et la remise par l'Entrepreneur du dossier des plans conformes à l'exécution (plans de recollement). <p>LE FORFAIT : CINQ CENT MILLE Francs Comoriens</p>	500 000

9

N°	Désignation des tâches et prix unitaires en toutes lettres	Prix unitaires KMF
	Poste 200 - Terrassement	
201.a	Démolition des murs et d'ouvrages de toutes natures Ce prix rémunère au mètre carré, la démolition total ou partie des ouvrages existantes de toute nature, la démolition totale ou en partie de murs existants en maçonnerie endommagés ou dégradés, la main d'œuvre, l'outillage, les échafaudages, le déblai, le transport hors site, après confirmation du Maitre d'œuvre des endroits de décapage et le nettoyage des zones décapées conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions. LE METRE CARE : Quatre mille Francs Comorien	4 000
201.c	Démontage de la couverture et autres accessoires y compris évacuation de debris Ce prix rémunère au mètre carré, la démontage total ou partie des ouvrages existantes de toute nature, le démontage de la couverture total endommagés ou dégradés, y compris les main d'œuvre, l'outillage, les échafaudages, le transport hors site, après confirmation du Maitre d'œuvre des endroits de démontage et le nettoyage conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions. LE METRE CARRE : Quatre mille cinq cent Francs Comorien	4 500
201.d	Démontage de faux plafonds et autres accessoires y compris évacuation de debris Ce prix rémunère au mètre cube, la démontage total ou partie des ouvrages existantes de toute nature, le démontage de faux plafonds total endommagés ou dégradés, y compris les main d'œuvre, l'outillage, les échafaudages, le transport hors site, après confirmation du Maitre d'œuvre des endroits de démontage et le nettoyage conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions. LE METRE CARRE : Quatre mille cinq cent Francs Comorien	4 500

N°	Désignation des tâches et prix unitaires en toutes lettres	Prix unitaires KMF
	Poste 400- Maçonnerie	
401.b	Maçonneries en blocs d'agglos de 15*20*50cm dosé à 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture de tous les matériaux pour la fabrication du mortier pour enduire selon les normes prescrites. LE METRE CARRE Quatorze mille Francs Comoriens	14 000

N°	Désignation des tâches et prix unitaires en toutes lettres	Prix unitaires KMF
	Poste 500 – Finition des surfaces	
501.a	Enduit sur maçonnerie à l'intérieur et à l'extérieure dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture, la livraison de tous les matériaux pour l'exécution d'un enduit en deux couches sur la maçonnerie constituée par un mortier dosé à 350 kg de ciment conformément aux prescriptions techniques et toute sujétion le metre carre Quatre mille cinq cent Francs Comoriens	4 500

501.b	Mastic sur murs intérieur et extérieur Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture de tous les matériaux et accessoires tels qu'échafaudages, protections, nettoyage, préparation des surfaces pour l'application de mastic en deux couches bien lissé conformément aux LE METRE CARRE : Onze mille Francs Comoriens	11 000
501.c	Carrelage horizontal en grès céramique anti- dérapant de 30x30 et 40x40 : Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture de tous les Matériaux pour la pose des carreaux au sol selon les normes prescrites. LE METRE CARRE : Quatorze mille Francs Comoriens	14 000
501.e	Revêtement en murale Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture de tous les Matériaux pour la pose des carreaux au mural selon les normes prescrites. LE METRE CARRE : Quatre mille Francs Comoriens	4 000
Poste 600 Charpente et couverture étanchéité		
601.a	Couverture en Tôle galvabac y compris charpente métallique Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la livraison de tous les matériaux, pour la confection et la pose des éléments de charpente y compris les tasseaux, les supports des pannes en acier galvanisé (6mm épaisseur) contreventement, lierne et toutes les fixations des pannes conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions. Y compris la fourniture et la pose de tôles galvabac pré laquées de 63/100 d'épaisseur et les pièces de raccord nécessaires à une bonne étanchéité y compris, faîtière, bande de rive et tous les éléments de fixation, vis auto-perceuse en acier galvanisé, plaquette, coupelle, rondelles d'étanchéité, pontet et joint d'étanchéité. La mise en œuvre fera référence aux notices techniques du fabricant pour le mode de fixation et conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions. LE METRE CARRE : Trente-huit mille cinq cent Francs Comoriens	38 500
601.b	Couverture en Tôle galvabac Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la pose de tôles galvabac pré laquées de 63/100 d'épaisseur et les pièces de raccord nécessaires à une bonne étanchéité y compris, faîtière, bande de rive et tous les éléments de fixation, vis auto-perceuse en acier galvanisé, plaquette, coupelle, rondelles d'étanchéité, pontet et joint d'étanchéité. La mise en œuvre fera référence aux notices techniques du fabricant pour le mode de fixation et conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions. LE METRE CARRE : Treize mille Francs Comoriens	13 000
601.c	Faux plafond en contreplaqué de 6 mm Ce prix rémunère, au mètre carré pour isolation et les trappes de visite, la fourniture et la livraison de tous les matériaux, pour la mise en place du faux plafond y compris solivage, laine de roche, les trappes de visite conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions. LE METRE CARRE : Vingt-deux mille Francs Comoriens	22 000
601.d	Gouttières en PVC de 100mm Ce prix rémunère au mètre linéaire, l'exécution des travaux pour la pose de gouttières de diamètre nominale de 10 cm en PVC y compris le collage, le raccordement des tuyaux, le transport, le stockage, la fourniture et pose des accessoires de support, le perçage, les fixations, et le rebouchage, et le tout exécuté en référence aux notices techniques du fabricant pour le mode d'installation dont les fiches techniques seront préalablement soumis à l'agrément par le Maître D'œuvre, conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE Quatorze mille Francs Comoriens	14 000
601.e	Colonne de descente en PVC de 100 mm de diamètre Ce prix rémunère au ml la fourniture et la pose des colonnes de descente en PVC y compris tous les accessoires de fixation et toutes les dépenses incidentes. LE METRE LINEAIRE Six mille Francs Comoriens	6 000

9

601.f	Aménagement d'un regard de 40x40cm Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture de tous les matériaux pour la fabrication du mortier ciment, sables, briques, enduire et une petite dalle de couverture et la mise en œuvre selon les normes prescrites. LE METRE CARRE Vingt-cinq mille Francs Comoriens	25 000
-------	--	--------

N°	Désignation des tâches et prix unitaires en toutes lettres	P. u KMF
Poste 700 – Menuiseries		
701.a	Fourniture et pose de portes en bois pleine Dim Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la livraison de tous les matériaux, la confection de la menuiserie en bois pour portes et la mise en place de celles-ci avec cadres en métallique et peinture et fixation, serrurerie, poignés, crochets, couplets, y compris la fourniture de tous les matériaux pour la confection y compris peinture conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions LE METRE CARRE Soixante-cinq mille Francs Comoriens	65 000
701.b	Fourniture et pose de fenêtres en baie vitré y de grille de protection en aluminium à l'extérieur de fenêtre Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la livraison de tous les matériaux, la confection de la menuiserie en baie vitrée pour fenêtre et la mise en place de celles-ci avec peinture et fixation, serrurerie, crochets, couplets y compris la fourniture de tous les matériaux pour la confection y compris peinture conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions LE METRE CARRE Soixante-dix mille Francs Comoriens	70 000
N°	Désignation des tâches et prix unitaires en toutes lettres	P. u KMF
Poste 800 – Peinture		
801.a	Peinture Extérieure et intérieur FOM à l'eau sur maçonnerie Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture de tous les matériaux et accessoires tels qu'échafaudages, protections, nettoyage, préparation des surfaces à peindre pour l'application de la peinture en deux couches conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions LE METRE CARRE : Deux mille Francs Comoriens	2 000
801.b	Peinture à l'huile sur plafonnage y compris plâtre Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture de tous les matériaux et accessoires tels qu'échafaudages, protections, nettoyage, préparation des surfaces à peindre pour l'application de la peinture en deux couches conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions LE METRE CARRE : Deux mille Francs Comoriens	2 000
801.d	Peinture à l'huile sur menuiseries métalliques et boie Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture de tous les matériaux et accessoires tels nettoyage, préparation des surfaces à peindre pour l'application de la peinture en deux couches conformément aux prescriptions techniques et toutes sujétions LE METRE CARRE : Deux mille Francs Comoriens	2 000

N°	Désignation des tâches et prix unitaires en toutes lettres	P. u KMF
----	---	----------

9

Poste 900 – Peinture		
901.a	Tableau électrique de 12 modules Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture de tous les matériaux et accessoires tels qu'échafaudages, protections, nettoyage, préparation des surfaces à peindre et toutes dépenses incidentes LE FORFAIT : Deux cent mille Francs Comoriens	200 000
901.b	Câblage d'ensemble Ce prix rémunère au forfait l'ensemble de fil ou câble nécessaire pour l'alimentation en électricité du site. LE FORFAIT : Trois cent cinquante mille Francs Comoriens	350 000
901.c	Prise de courant 16 A+T Ce prix rémunère, La fourniture et la pose de toutes accessoires pour la pose des prises de courant. L'unité : Quatre mille cinq cent Francs Comoriens	4 500
901.d	Interrupteur La fourniture et la pose de toutes accessoires pour la pose d'interrupteur L'unité : Quatre mille cinq cent Francs Comoriens	4 500
901.e	Luminaire LED rectangulaire 30x30 cm Ce prix rémunère, La fourniture et la pose de toutes accessoires pour la pose de luminaire LED (30x30) L'unité : Vingt-cinq mille Francs Comoriens	25 000
901.f	Luminaire de 2 X 40(réglette de 1.20) Ce prix rémunère, La fourniture et la pose de toutes accessoires pour la pose de luminaire LED de 2 X 40(réglette de 1.20) L'unité : Vingt mille Francs Comoriens	20 000
901.g	Climatiseur split système 12 000 BTU Ce prix rémunère, La fourniture et la pose de toutes accessoires pour la mise en œuvre de climatiseur de 12000 BTU L'unité : cinq cent mille Francs Comoriens	500 000

N°	Désignation des tâches et prix unitaires en toutes lettres	P. u KMF
Poste 1000 – Plomberie		
1001.a	Fourniture et pose de WC à l'anglaise Ce prix comprend la fourniture et la pose de tout appareil dispositif pour la mise en œuvre L'UNITE: Quatre-vingt-quinze mille Francs Comoriens	95 000
1001.b	Fourniture et pose de lavabo Ce prix comprend la fourniture et la pose de tout appareil dispositif pour la mise en œuvre L'UNITE: Quatre-vingt-cinq mille Francs Comoriens	85 000
1002.a	Tuyaux d'evacuation y compris nettoyage de fosse septique Ce prix comprend la fourniture et la pose de tout appareil dispositif pour la mise en œuvre L'UNITE: Deux cent cinquante mille Francs Comoriens	250 000

9